
(רשות הגז הטבעי) לבחירת מיזם לפיקוח הנדסי על ייצור, הקמה והפעלה של מערכת הולכה וחלוקה של הגז הטבעי

http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/Tenders/more/gaz/2005/TASHTIT+-+34-05.htm[23/02/2009 14:26:27]

שינוי מחיריםתמיכותקבלת קהלמשפטיותקמפייניםהודעות לציבורדרושיםמכרזים

  עמוד
הבית  

  פרסומים
אחרונים 

  הצטרף לרשימת  הפרסומים שלי 
הדיוור 

English    |    عربي       עזרה    חיפוש מורחב  

מכרזים
  מקרקעין/נדל"ן

  בנייה/פיתוח
  תשתית דרכים

  בנייה נמוכה
  חינוך/קורסים

  ציוד/ציוד משרדי
  רשימת מכרזים מלאה

   הדפסה
   שלח לחבר

 
  

הוסף/הסר מרשימת
דיוור

עמוד
גז/דלק  מכרזים  הבית

(רשות הגז הטבעי) לבחירת מיזם לפיקוח הנדסי על ייצור, הקמה והפעלה של מערכת
הולכה וחלוקה של הגז הטבעי מס' 34/05

 

מאפייני המכרז
נושא/

ים : 
גז/דלק | הנדסה/אדריכלות/תכניות

מתאר | ניהול/ייעוץ

משרד התשתיותמפרסם : 

הלאומיות

תאריך פרסום :  22/12/2005

 

תאריך הגשה : 01/02/2006
סגורסטטוס : 

  

משרד התשתיות הלאומיות

מכרז פומבי מס 34/05

(רשות הגז הטבעי) לבחירת מיזם לפיקוח הנדסי על ייצור, הקמה והפעלה של מערכת הולכה וחלוקה של הגז
הטבעי

רשות הגז הטבעי מזמינה בזה הצעות של מיזם (להלן – "המיזם") אשר מורכב מחברה הנדסית ישראלית וחברה
בעלת ידע וניסיון בפיקוח על ייצור, הקמה והפעלה של מערכת ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי , הכל בהתאם

למסמכי המכרז ובהתאם לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב - 2002, חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט - 1989,
צווי בטיחות, הוראות תכניות מתאר ארציות, תקנים ונהלים כפי שיאשרו ע"י רשות הגז הטבעי. מסמכי המכרז

.www.mni.gov.il המלאים מופיעים באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו 

1.      תנאי סף להשתתפות במכרז:

1.1.   ההצעה תוגש על ידי מיזם המורכב מחברה הנדסה ישראלית וחברה בעלת ידע וניסיון  כמפורט להלן –

1.1.1.      חברת הנדסה ישראלית שמקום מושבה הקבוע ומרבית עובדיה מצויים בישראל, לרבות סניף
פעיל של חברה בינלאומית המצוי בישראל ומבצע בה עבודות, וחברה בעלת ידע וניסיון בנושא

הולכה וחלוקה של גז טבעי.  כל החברות השותפות למיזם חייבות לחתום על ההצעה.

1.1.2.      על החברה הישראלית להיות בעלת ידע וניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בתחום התכנון
ההנדסי ופיקוח על הקמת מערכות תשתית קוויות או תשתיות אנרגיה וכן בעלת ניסיון בתכנון

הנדסי ו/או פיקוח על 2 פרויקטים בשווי של 5 מיליון דולר ארה"ב לפחות ב- 10 השנים
האחרונות.  למען הסר ספק, ניתן להוכיח עמידה בדרישה זו בין על-ידי החברה ובין על ידי

העובדים מטעמה.

1.1.3.      על החברה בעלת הידע והניסיון להיות בעלת ידע וניסיון מוכח בתכנון הנדסי של ו/או בפיקוח על
הקמת והפעלת 2 פרויקטים של מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה בעלות של כ- 50 מיליון

דולר ארה"ב לפחות ב- 10 השנים האחרונות.

1.2.   כל השותפים המרכיבים את המיזם ישיבו לשאלון ניגוד עניינים. יודגש כי על ההצהרה להיות חתומה ע"י
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כל השותפים במיזם. יובהר כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול מציעים אשר יימצא ניגוד עניינים
בין עיסוקיהם לבין השירותים הנדרשים במכרז זה.

1.3.   השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז. את התשלום בסך 2,000 ₪ (שלא יוחזר) יש לשלם
בבנק הדואר לחשבון מס' 0-06223-0 עבור משרד התשתיות הלאומיות. להצעה יש לצרף קבלה מבנק
הדואר על שם המציע, המעידה על התשלום האמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לקבל את מסמכי

המכרז ביחידת התקשרויות, משרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים. (בניין שערי העיר קומה
7, חדר 758). טל' לבירורים: 02-5006764 כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר משרד

. www.mni.gov.il התשתיות באינטרנט שכתובתו  

1.4.   להצעה תצורף ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח על סך 200,000 ₪ בלתי מותנית במקור,
לבקשת המציע. אין בגובה הערבות כדי להוות  אומדן להיקף המכרז. הערבות תוצמד במלואה למדד

המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעה במכרז. הערבות תיחתם על ידי מורשי חתימה
מטעם הבנק או מטעם חברת הביטוח. תוקף הערבות יהיה עד 60 יום לאחר המועד האחרון שנקבע

להגשת ההצעות למכרז.

1.5.   להצעה יצורף אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין). התשל"ו – 1976,

של פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף, או של רואה חשבון, על ניהול ספרי חשבונות ודיווח
לשלטונות המס בהתאם לדין. אישור שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס ערך מוסף – עליו

להיות בתוקף ביום הגשת ההצעה (אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה), או אישור שהוצא על ידי
רואה חשבון – עליו לשאת תאריך לא יאוחר משנה מתאריך ההצעה. יובהר כי אם המיזם מורכב ממספר

גופים יש לצרף אישור כנ"ל של כל הגופים השותפים למיזם.

1.6.   להצעה יצורף תצהיר בגין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות עם גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו

- 1976. יובהר כי אם המיזם מורכב ממספר גופים, הרי שעל כל הגופים הרשומים בישראל להגיש
תצהיר זה. 

1.7.   ביום שלישי 17 בינואר 2006 יז' טבת תשס"ו בשעה 10:00 תקיים הרשות כנס מציעים בחדר ישיבות
של משרד התשתיות (רח' יפו 216 בקומה שביעית). בכנס יינתן הסבר על העבודה ותינתן אפשרות

לשאול שאלות ולקבל הבהרות. יש להודיע מראש על מספר המשתתפים בכנס לגברת רחל גלסר טל':
השתתפות בכנס  של נציג מטעם המיזם הינה תנאי להשתתפות במכרז.  .02 – 5006843

 

אי מילוי מדיוק של תנאי הסף (המפורטים בסעיף 1 לעיל), יביא לפסילת ההצעה על הסף.

 

2.      כללי

2.1.   את מסמכי המכרז ניתן לקבל ביחידת חוזים והתקשרויות במשרד התשתיות הלאומיות רח' יפו 216,
קומה 7. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות

.  www.mni.gov.il שכתובתו

2.2.   תקופת ההסכם תהיה לחמש שנים כמפורט במסמכי המכרז.

2.3.   מסמכי המכרז כוללים תאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז, אמות מידה
לבחירת ההצעה וכן דוגמת החוזה שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

2.4.   שאלות, הערות, הצעות או בקשות להבהרות ניתן להפנות בכתב למר יאשה יורבורסקי, ראש תחום
הנדסה, רשות הגז הטבעי. פקס' מס' 02-5006873 עד ליום רביעי 1 בפברואר 2006, ג שבט תשס"ו
בשעה 12:00  תשובות, הבהרות והודעות על שינויים בפרטי המכרז ותנאיו יינתנו בהודעה בכתב לכל

המשתתפים בכנס המציעים.

2.5.   הרשות שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נראות לה מתאימות או שקיבלו
את הניקוד הגבוה ביותר.
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2.6.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסכמי המכרז.

2.7.   ניתן להגיש הצעות בהתאם לאמור במסמכי המכרז, לתיבת המכרז הנמצאת במשרד התשתיות
הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים, בנין שערי העיר בקומה 7 (במסדרון), לא יאוחר מיום שלישי 14
לפברואר 2006, ט"ז שבט תשס"ו בשעה 13:30. הצעה שתתקבל לאחר המועד הנ"ל תיפסל מבלי

שתיפתח.

לכל ההודעותעזרהמפת האתראודות האתרתנאי שימושצור קשר

 
- -בחר מדריך- -- -בחר שירות- -- -בחר משרד- - 

כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל 2005©

http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/General/ContactUs.htm
http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/General/TermsOfUse.htm
http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/General/About.htm
http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/General/siteMap.htm
http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/General/HELP.htm
http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/General/ArticlesList.htm




 עשרה נוסח לא מתוקן-הכנסת החמש
 מושב שלישי

 
 
 
 

  287 ' פרוטוקול מס
 מישיבת ועדת הכלכלה

 10:00 שעה , )2004 בנובמבר  2 (ה "ח חשוון התשס"יום שלישי י
 

 התקדמות פרוייקט הגז הטבעי ואספקת גז טבעי למשק: סדר יום
 

 :נכחו
 

  :חברי הוועדה
 ר"היו -שלום שמחון         
 יוסף פריצקי        
 איתן כבל        
 איוב קרא        
 משה כחלון        

 
 

 :מוזמנים
 ל המשרד לתשתיות לאומיות"מנכ -        אלי רונן        
 המשרד לתשתיות לאומיות, לשכת היועץ המשפטי -        זאב גרוס        
 מנהל רשות הגז הטבעי -        שוקי שטרן        
 רשות הגז הטבעי -    מיכאל קירנר        
 רשות הגז הטבעי -    יוסף יורבורסקי        
 אגף תקציבים משרד האוצר -        אסף מאיר        
 משרד החוץ, ראש חטיבת מזרח תיון -        אילן ברוך        
 משרד החוץ, מנהל מחלקת מצרים -        אורי גוטמן        
 ל חברת נתיבי גז לישראל"מנכ -        דן ורדי        
 א"ל קצא"מנכ -        עמנואל סקל        
 מנהלת קשרי חוץ חברת בריטיש גז -        ינה כהן'ג        
 סגן נשיא בכיר מרחב -    ר נמרוד נוביק"ד        
 קבוצת ים תטיס, ל חברת אבנר"מנכ -        גדעון תדמור        
 סגן נשיא בכיר מרחב -    שבתאי שביט        
 התאחדות התעשיינים, מנהל איוד הכימיה -        יוסי אריה        
 ,מנהל המחלקה לכלכת תעשייה ועסקים -        ניר קנטור        

 התאחדות התעשיינים                     
 דובר בתי הזיקוק -        בנצי הורביץ        
 ל מכון הנפט"מנכ -    שמואל קלמפנר        

 
 
 
 
 

     לאה ורון     :ת הוועדה/מנהל
 

 בסקי'איה לינצ        : קצרנית
 
 
 
 
 
 

 התקדמות פרוייקט הגז ואספקת גז טבעי למשק
 
 

 :ר שלום שמחון"היו
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הוועדה . בוקר טוב אני מתכבד לפתוח את הישיבה בנושא התקדמות פרוייקט הגז הטבעי ואספקת גז טבעי למשק
סיימה זה עתה דיון ראשון בעליית מחירי הדלק בעולם והשפעת התופעה על מדינת ישראל בהצעת לדיון מהיר על 

 .שהיה שר התשתיות עד לפני זמן לא ארוך, ידי חבר הכנסת יוסף פריצקי
 

חשבנו בהזדמנות זו שנדון במשבר הדלק שהולך ומתפתח לנגד ענינו בממדים מפחידים וננצל את ההזדמנות לראות 
עד כמה מדינת ישראל נערכת הלאה בפרויקט הגז הטבעי ורצינו לקבל דוח מצב על התקדמות פרוייקט הגז הטבעי 

 .ואספקת גז טבעי למשק
 

חשבנו לערוך דיון רחב יותר עם פיקוח תקופתי כדי לראות איך אנחנו מתקדמים עם פרוייקט הגז הטבעי ובמיוחד 
, לא עסקנו בעניין בגלל פרשת פריצקי, ואני אומר בשביל היושר הציבורי, בחודשים האחרונים. בהולכת הגז הטבעי

 .לכן באופן טבעי הוועדה יכולה לשוב ולעסוק בעניין הזה מקרוב, הגענו לסיומה ואנחנו שמחים שהיא הסתיימה
 

. מתקדמים למקום בו אנחנו צריכים להיות, כמדינה, ביקשנו לשים דגש בחודשים הקרובים כדי לראות אם אנחנו
בכך שכמעט ולא קורה דבר בעיקר בתחום הולכת הגז , סיימנו את הדיון הקודם שהיה לפני כששמונה חודשים

ואני מצטער שהשר לא יכל להגיע ומקווה שיגיע לדיון , ל המשרד היכן אנחנו עומדים"נרצה לשמוע ממנכ. הטבעי
 .הבא

 
האם יש קבלה , איך עסקת הגז עם המצרים מתקדמת, נכון לרגע זה נרצה לשמוע איך הנושא של ים תטיס מתקדם

 .ל בבקשה"אדוני המנכ. לאחר שותף שלישי ואיך אנחנו מתקדמים עם הולכת הגז הטבעי
 

 :אלי רונן
 

כאשר  2004 תחנת הכוח אשכול באשדוד צורכת גז טבעי מפברואר , אני אתחיל בסקירה לגבי הפרוייקט, בוקר טוב
התחנה המזוטית הוסבה ממזוט לגז טבעי ויחד עם טורבינת הגז שהוקמה הם , יש שתי יחידות שמופעלות בגז טבעי

התחנה הזו מועמסת כמעט בתפוקה . וזה כבר עכשיו, מסך כל צריכת החשמל במדינת ישראל 12%  -מספקים כ
 .מלאה בשל היותה ידידותית לסביבה ומיד אני אפרט מספרים באשר למזהמים הנפלטים

 
מיליון דולר וזה רק בהפרש הדלקים בין גז  120  -חברת החשמל יצרה חיסכון של קרוב ל, מאז שהתחנה הזו פועלת

מבחינת פליטות . שהיה צריך לשמש את טורבינת הגז, טבעי לדלקים האלטרנטיביים אם זה מזוט ואם זה סולר
בפליטות  75% המזהמים נעשתה בדיקה ביחס לתקופה קודמת של שימוש בדלק אלטרנטיבי ויש הפחתה של 

 . מזהמים באשדוד
 

וחברת החשמל שכרה קבלנים , מכאן אני עובר למערכת הימית שהקבינט הפיל על חברת חשמל להקים אותה
 .ונמצאת עדיין בעיצומה 2004 העבודה בפועל החלה בחודש יולי . בינלאומיים על מנת להקימה

 
, רידיניג, היא המערכת שמחברת את אשדוד, אני מניח שכולם מכירים אותה וניתן לראות במפה, המערכת הימית
אסדת הקידוח של ים תטיס נמצאת מערבית לאשקלון משם יש את החיבור ההיסטורי לאשדוד . חוף דור וחגית

 . ואנחנו דנים במערכת שמחברת את אשדוד רידינג חוף דור ומשם לתחנת הכוח חגית
 

אני מתאר את השתלשלות הביצוע של המערכת הזו כי המערכת של חוף אשדוד הושלמה וכרגע מניחים את הצנרת 
יש עדיין כל מיני . מ ורוב רובה של המערכת הושלם והונח בים"אורך הקטע הזה הוא קצת פחות ממאה ק, הימית

שם התגלה שם מצבור גדול של , אם זה פינוי תחמושת באזור של מערבית להרצליה, ספיחים שצריך לטפל בהם
 . תחמושת שנזרק לים לפני הרבה מאד שנים וצריך לפנות אותו ואי אפשר להשאיר את הצנרת חשופה

 
יש הרבה מאד כבלי תקשורת שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון אירופה שצריך היה לחצות אותם , חצייה של כבלים

על כל הדברים האלה , כולל חציית צינור השפדן שהוא גם צינור בעייתי, עם הצינור וזו אופרציה לא פשוטה
 .התגברנו פחות או יותר וכרגע נמצאים בשלב של חיבור תחנת הכוח ברידיניג

 
שני . חיבור אחד לפלמחים וחיבור אחד בחדרה, לא הזכרתי שלמערכת הזו יש שני חיבורים יבשתיים נוספים

לקחנו את זה בחשבון ובעצם חברת , מפעלים תעשייתיים או אזורי תעשייה גדולים שאמורים לצרוך גז טבעי
החשמל נדרשה להכין את המערכת לאספקת גז טבעי לשתי נקודות אלו כאשר בפלמחים בשלב זה לא יונח צינור 

 .ובאזור חדרה יש כוונה להניח צינור ישירות לחדרה ומשם לאזור תעשייה לכל המפעלים, T אלא יש רק יציאת 
 

 :ר שלום שמחון"היו
 

 ?יש לוחות זמנים
 

 :אלי רונן
 

לגבי המערכת ברידיניג שזו אמורה להיות התחנה הראשונה שאמורה להיות מחוברת לגז . אני מייד אציין אותם
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 :ר שלום שמחון"היו
 

 .מר ורדי מחברת נתיבי גז בבקשה
 

 :דן ורדי
 

לתפעל את המערכת הזו ולהניח , מנדט החברה זה לקבל את הצינור שמונח על ידי חברת החשמל, כפי שהוזכר כאן
מקטע אחד זה מקטע שיש עליו , המערכת היבשתית מתחלקת לשני מקטעים עקרוניים. את המערכת היבשתית

שכרגע לוח הזמנים , ת מפורסם"אותו ח, זה המקטע של אשדוד גזר אשקלון, מיליון דולר 80 מימון בסדר גודל של 
 . 2006 להקמתו של המקטע הזה הוא יולי 

 
. דרך הביצוע של המקטע הזה הוא שאת הציוד העיקרי החברה רוכשת בעצמה ואז מזמינה קבלן לביצוע העבודה

כבר נחתם החוזה עם ספק הצנרת והצנרת צריכה להגיע , הצנרת ברוב המקטע הזה נרכשה, מתוך הציוד העיקרי
וחלקי המערכת האחרים יוצאים פחות או יותר בהתאם , 2005 לארץ במאי במשלוח ראשון ומשלוח אחרון ביולי 

 .ללוח הזמנים
 

בין חברה קבלנית ישראלית לבין קבלן זר " ר'וינט ונצ'ג"מכרז לבחירת החברה הקבלנית שתעסוק בביצוע יהיה 
המכרז הזה , שהחברה הישראלית מביאה את כל היכולות בארץ והקבלן הזר מביא את הידע הספציפי לנושא הגז

אנחנו מעריכים שמשך הזמן עד לבחירת הקבלן מרגע . אמור לצאת לקראת סוף דצמבר והוא כבר בשלבי ביצוע
 .הפרסום ועד לבחירתו יהיה כחמישה חודשים כך שביולי שנה הבאה יהיה קבלן

 
שהממשלה, מעבר למקטע הזה שהוא מקטע במימון הממשלה, במקביל לזה יש שני דברים שחייבים להיות ברורים

הקמתו תלויה בגיוס הכסף , אני כבעלת המניות נותנת לחברה סכום להקמת המקטע הזה כל מקטע אחר, אמרה
לאורך הנתיב המתוכנן של הצינור יחתמו . הגיוס יכול להתבצע אך ורק בידי הצרכנים שרוצים את הגז. בשוק ההון

 .על התחייבות, על הסכמים עם הצרכנים
 

 :ר שלום שמחון"היו
 

 ?הוא אומר תחכו שאני אעשה? אתה אומר לים תטיס תמתחו את הצינור, לא הבנתי את המשפט האחרון
 

 :קריאה
 

 .הוא אומר לך שלא יהיה
 

 :שמואל קלמפנר
 

 .הוא אומר לך שאם לא תחתום לא יהיה
 

 :דן ורדי
 

זה לא שהחלטתי על , אני אומר שאני מקים מקטע אחד שהוא במימון הממשלה ובהחלטת ממשלה זו לא בחרתי
כדי שאני , כל מקטע אחר. ומדובר על המקטע של אשדוד גזר אשקלון, דעתי אם להקים את המקטע הזה או לא

 - - -תנאי אחד , צריכים להתקיים בו שני תנאים, אקים אותו
 

 :ר שלום שמחון"היו
 

 .שיהיה לזה מימון ממשלה
 

 :יוסף פריצקי
 

 .גיוס הון, הפוך
 

 :דן ורדי
 

זאת , שזה מותנה מבחינת הממשלה בהימצאותו של ספק שני, תנאי אחד הממשלה צריכה לתת לי את האישור
 - - -אומרת שאם יהיה ספק שני הממשלה יכולה להגיד לי 

 
 :ר שלום שמחון"היו
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